

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้าง**

๑. ชื่อโครงการ งานจ้างปักไม้ไผ่เพื่อลดกระแสน้ำและลดเศษขยะ - ขยะมูลฝอยที่เข้าป่าชายเลน
ระยะทาง ๒,๖๓๐ เมตร
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๖,๙๙๓,๘๐๐.- บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๑
เป็นเงินทั้งหมด ๖,๙๙๓,๒๑๙ บาท
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
- ๔.๑. สัญญาเลขที่ สลก.๑๙/๒๕๖๐ งานป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง โดยวิธีปักไม้ไผ่ชะลอความรุนแรงของคลื่น จังหวัดตราด
- ๔.๒. รายละเอียดคุณลักษณะโครงการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง โดยการปักไม้ไผ่ชะลอความรุนแรงของคลื่นในชายฝั่งที่เป็นหาดโคลน จังหวัดตราด จันทบุรี สมุทรปราการ และสุราษฎร์ธานี วันที่กำหนดราคากลาง ๖ พ.ย. ๒๕๖๐
- ๔.๓. สัญญาจ้างทั่วไปเลขที่ ๒๖๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ โครงการฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง การปักไม้ไผ่เสริมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแนวป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งและแนวกันขยะทะเลลดกระแสน้ำและลดเศษขยะ-ขยะมูลฝอยที่เข้าสู่ฝั่งและป่าชายเลน
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
- ๕.๑ นายประกิจ วรรณทัศน์ เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
(ลงนาม).....ประธานกรรมการ
- ๕.๒ นายวุฒิพงษ์ วงศ์อินทร์ เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
(ลงนาม).....กรรมการ
- ๕.๓ นายเจริญ เสมคำ นายท้ายเรือกลชายทะเล ส๔
(ลงนาม).....กรรมการและเลขานุการ